

ACTA DE RESOLUCIÓN

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las **14:00 catorce horas** del día **07 de diciembre del 2023 dos mil veintitrés**, se reunieron, Patricia González Reynaga Representante del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco; Francisco Antonio De la Cerda Vázquez, Encargado de Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales; Ramón Valencia Morales, Representante del Área Administrativa; Adrián Rigoberto Vázquez Alcántar, Encargado de despacho del Órgano Interno de Control; Daniel Antonio Lepe Arevalo, Representante del Área Requirente; y Juan José Soto Navarro, Comprador, en la sala de Juntas ubicada en la calle José Guadalupe Zuno No. 2315 en la colonia Americana, Guadalajara, Jalisco, para celebrar la resolución sobre la **Licitación Pública Local LPLSCC-42/2023 “SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN AULAS DEL PLANTEL AYOTITLAN DEL CECYTE JALISCO”** convocado por el “Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco”.

RESULTANDO Y CONSIDERANDO

Que el “**Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco**”, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 55, 59, 69 en la Ley de Compras Gubernamentales, enajenaciones y contratación de servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, correspondientes de las Políticas, Bases y Lineamientos para la Adquisición, Enajenación o Arrendamiento de Bienes, y artículos 96, 97 del Reglamento de la Ley de compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataciones de Servicios del Estado de Jalisco y sus municipios, convocó a participar en el **proceso LPLSCC-42/2023 “SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN AULAS DEL PLANTEL AYOTITLAN DEL CECYTE JALISCO”**, integrándose el expediente correspondiente el cual obra en los archivos de este organismo, para todos los efectos legales a que haya lugar.

Que, en la etapa de recepción y apertura de propuestas técnicas y económicas, se presentaron 2 (dos) propuestas, los participantes PROJECT DEPARTMENT SA DE CV. y CONSTRUMAK TOTAL RAST SA DE CV.

De acuerdo a la Evaluación de Proposiciones, en la etapa administrativa:

LPLSCC-42/2023 “SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN AULAS DEL PLANTEL AYOTITLAN DEL CECYTE JALISCO”		
	FECHA	
	04/12/2023	
ANÁLISIS ADMINISTRATIVO		
	PARTICIPANTE 1	PARTICIPANTE 2
	PROJECT DEPARTMENT SA DE CV.	CONSTRUMAK TOTAL RAST SA DE CV.
Anexo 2 (Propuesta Técnica).	PRESENTA	PRESENTA
Anexo 3 (Propuesta Económica).	PRESENTA	PRESENTA
Anexo 4 (Carta de Preparación).	PRESENTA	PRESENTA
Anexo 5 (Acreditación) o documentar que la acredite.	PRESENTA	PRESENTA
Anexo 6 Declaración de Integridad y NO COLUSIÓN de Proveedor.	PRESENTA	PRESENTA
Anexo 7 Declaración de participación cinco al millar para el impulso Jalisco	PRESENTA	PRESENTA
Anexo 8 Extratificación Obligatoria para participantes MIPYME.	PRESENTA	PRESENTA
Anexo 9 Manifiesto de Cumplimiento al Artículo 32-D.	PRESENTA	PRESENTA
Anexo 10 Cumplimiento de obligaciones IMSS	PRESENTA	PRESENTA
Anexo 11 Identificación Oficial Vigente	PRESENTA	PRESENTA
Anexo 12 Manifiesto de estar al corriente en sus obligaciones Patronales y Tributarias	PRESENTA	PRESENTA

Los participantes, PROJECT DEPARTAMENT SA DE CV. y CONSTRUMAK TOTAL RAST SA DE CV, si cumplen con los requerimientos administrativos, siendo así, se determina que son motivos suficientes para que pasen a las siguientes etapas

De acuerdo a la Evaluación de Proposiciones, en la etapa técnica:

ANÁLISIS TÉCNICO					
LPLSCC-42/2023 *SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN AULAS DEL PLANTEL AYOTITLAN DEL CECYTE JALISCO*					
FECHA			PROVEEDOR 1	PROVEEDOR 2	
4 de diciembre de 2023			PROJECT DEPARTAMENT SA DE CV.	CONSTRUMAK TOTAL RAST SA DE CV.	
PARTICIPANTE	U.M.	DESCRIPCION			
1	1	LOTE	De mantenimiento preventivo correctivo a sistemas alimentador eléctrico para los aires acondicionados reemplazando centro de carga existente con un tablero nuevo qo-12 bifásico con pastillas electromagnéticas adecuadas para cada circuito de acuerdo a la revisión incluye eléctricos limpieza de terminales revisión de continuidad materiales de consumo mano de obra equipo y herramienta especializada	SI CUMPLE	SI CUMPLE
2	1	LOTE	Reparación de secciones no continuas de herraje dañado se retira el enjambre dañado desprendido flojo agrietado o mal adherido reponiendo el acabado similar al existente para crear una vista uniforme incluye material herramienta mano de obra andamiaje acarreo y retiro de escombros y sobrantes fuera de la obra a tiradero municipal	SI CUMPLE	SI CUMPLE
3	128	HTZ	Suministro y colocación de vitropiso con zoclo de 8 cm de altura recortando el vitropiso instalado en interiores de primera calidad desert Dubái de 33 * 33 cm Interceramic asentado con pegapiso y junta con junteador incluye demolición de piso existente recortes ajustes nivelación material herramienta mano de obra desperdicios acarreo y retiro de sobrantes fuera de la obra a tiradero municipal	SI CUMPLE	SI CUMPLE
4	1	LOTE	Nivelación de piso en interiores con firme de hormigón relleno y compactado donde sea necesario con material de banco ya que presenta hundimiento hacia el centro de los salones dando acabado para recibir vitropiso incluye material herramienta mano de obra desperdicios acarreo y retiro de sobrantes fuera de la obra a tiradero municipal	SI CUMPLE	SI CUMPLE
5	1	LOTE	Demolición de banqueta de concreto en pasillo exterior anexo salones que presenta separación de muro alledaño retirando el relleno interior a la banqueta hasta el nivel de jardín incluye material herramienta mano de obra acarreo y retiro de escombros fuera de la obra a tiradero municipal	SI CUMPLE	SI CUMPLE
6	28	HTZ	Construcción de banqueta en pasillo a base de concreto FC 150 kg por centímetro cuadrado de 8 cm de espesor acabado escobillado con nivelación a base de tepetate enriquecido y compactado con capas de 20 cm incluye nivelación extendido vibrado cimbra de cimbra jurado acarreo ni material herramienta mano de obra acarreo y retiro de desperdicio fuera de la obra a tiradero municipal	SI CUMPLE	SI CUMPLE
7	58	HTZ	Suministro y aplicación de pintura en muros a dos manos con altura de primer nivel en color claro incluye material mano de obra fondeo y reparación de superficie sellador resanes menores recortes protección de pisos inmobiliario en plástico escaleras andamios limpieza al ritmo de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución	SI CUMPLE	SI CUMPLE

Los participantes, PROJECT DEPARTAMENT SA DE CV. y CONSTRUMAK TOTAL RAST SA DE CV, **cumplen** con los requerimientos establecidos en las bases, lo cual se encuentra establecido en la evaluación técnica emitida el día **04 de diciembre del 2023** por Daniel Antonio Lepe Arévalo representante del área requirente, y forma parte del expediente.

Siendo así, se determina que son motivos suficientes para que los participantes, PROJECT DEPARTAMENT SA DE CV. y CONSTRUMAK TOTAL RAST SA DE CV, pasen a la siguiente etapa de revisión de propuesta económica, que cumple con lo solicitado en bases, de acuerdo a las evaluaciones técnica y administrativa.

De acuerdo a la Evaluación de Proposiciones, en la etapa económica:

ANÁLISIS ECONOMICO							
LPLSCC-42/2023 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN AULAS DEL PLANTEL AYOTITLAN DEL CECYTE JALISCO"							
FECHA							
4 de diciembre de 2023							
No.	CANT	U.M.	DESCRIPCION	PROVEEDOR 1		PROVEEDOR 2	
				PROJECT DEPARTAMENT SA DE CV.	SUBTOTAL	CONSTRUMAK TOTAL RAST SA DE CV.	SUBTOTAL
1	1	LOTE	De mantenimiento preventivo correctivo a sistemas alimentador eléctrico para los aires acondicionados reemplazando centro de carga existente con un tablero nuevo qo-12 bifásico con pastillas electromagnéticas adecuadas para cada circuito de acuerdo a la revisión incluye eléctricos limpieza de terminales revisión de continuidad materiales de consumo mano de obra equipo y herramienta especializada limpieza al término de los	\$ 12,988.00	\$ 12,988.00	\$ 9,140.31	\$ 9,140.31
2	1	LOTE	Reparación de secciones no continuas de herraje danado se retira el enjambre danado desprendido Hojo agrietado o mal adherido reponiendo el acabado similar al existente para crear una vista uniforme incluye material herramienta mano de obra andamiaje acarrees y retiro de escombros y sobrantes fuera de la obra a tiradero municipal	\$ 18,919.70	\$ 18,919.70	\$ 11,548.90	\$ 11,548.90
3	228	HTZ	Suministro y colocación de vitropiso con zócalo de 8 cm de altura recibiendo el vitropiso instalado en interiores de primera calidad desert Dubái de 33 " 33 cm Inter ceramic asentado con pegapiso y junta con junteador incluye demolición de piso existente recortes ajustes nivelación material herramienta mano de obra desperdicios	\$ 712.01	\$ 91,137.28	\$ 620.20	\$ 79,385.60
4	1	LOTE	Nivelación de piso en interiores con firme de hormigón rellenado y compactado donde sea necesario con material de banco ya que presenta hundimiento hacia el centro de los salones dando acabado para recibir vitropiso incluye material herramienta mano de obra desperdicios acarreo y retiro de sobrantes fuera de la obra a tiradero municipal	\$ 23,580.00	\$ 23,580.00	\$ 21,912.32	\$ 21,912.32
5	1	LOTE	Demolición de banqueta de concreto en pasillo exterior anexo salones que presenta separación de muro aldaño retirando el relleno interior a la banqueta hasta el nivel de jardín incluye material herramienta mano de obra acarrees y retiro de escombros fuera de la obra a tiradero municipal	\$ 5,735.88	\$ 5,735.88	\$ 5,474.67	\$ 5,474.67
6	28	HTZ	Construcción de banqueta en pasillo a base de concreto FC 150 kg por centimetro cuadrado de 8 cm de espesor acabado escobillado con nivelación a base de tepetate enriquecido y compactado con capas de 20 cm incluye nivelación extendido vibrado cimbra de cimbra jurado acarrees ni material herramienta mano de obra acarrees y retiro de desperdicio fuera de la obra a tiradero municipal	\$ 1,010.34	\$ 20,206.76	\$ 720.20	\$ 14,404.00
7	58	HTZ	Suministro y aplicación de pintura en muros a dos manos con altura de primer nivel en color claro incluye material mano de obra fondeo y reparación de superficie sellador resanes menores recortes protección de pisos inmobiliario en plástico escaleras andamios limpieza al ritmo de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución	\$ 109.82	\$ 5,491.00	\$ 91.20	\$ 4,560.00
				SUBTOTAL	\$ 178,058.62	SUBTOTAL	\$ 146,425.80
				IVA	\$ 28,489.38	IVA	\$ 23,428.13
				TOTAL	\$ 206,548.00	TOTAL	\$ 169,853.93

Que las propuestas económicas de los participantes, PROJECT DEPARTAMENT SA DE CV. y CONSTRUMAK TOTAL RAST SA DE CV, presentan en su totalidad los requisitos como se requiere en el numeral. 7 inciso (b) de las bases, toda vez que contienen las especificaciones requeridas, en consecuencia, cumplen con los requisitos señalados en las bases que rigen el presente proceso.

En mérito de lo anterior y con fundamento en el artículo 72, de la Ley de compras gubernamentales, enajenaciones y contratación de servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, y los artículos 96 y 97 del Reglamento de la Ley de compras gubernamentales, enajenaciones y contratación de servicios del Estado Jalisco y sus Municipios, por lo anterior se procede a emitir los siguientes:

RESOLUTIVOS

PRIMERO. - Que el proveedor CONSTRUMAK TOTAL RAST SA DE CV por haber presentado la propuesta económica más baja y solvente para el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco, la cual se ajusta a la partida presupuestal que tiene el organismo y es menor o igual al precio de mercado según obra en expediente, es procedente adjudicar y se le adjudican todos los renglones.

Partidas con las características señaladas en su propuesta con un costo de \$169,853.93 CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 93/100 M.N. I.V.A. Incluido.






SEGUNDO. - Procédase a la formalización del contrato respectivo.

TERCERO. - En caso de incumpliendo del ganador se le harán efectivas las sanciones respectivas señaladas en las bases y los lineamientos del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco, así como lo correspondiente a la Ley y Reglamento de Adquisiciones del Estado de Jalisco.

Notifíquese la presente resolución a los participantes.

Así lo resolvieron y firman los integrantes de la Comisión que asistieron a la reunión celebrada el **día 07 siete de diciembre del 2023, siendo las 14:30 Catorce horas con treinta minutos.**

ASISTENTES

NOMBRE	FIRMA
Patricia González Reynaga Representante del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco	
Francisco Antonio De la Cerda Vázquez Encargado de Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	
Ramón Valencia Morales Representante del Área Administrativa	
Daniel Antonio Lepe Arévalo Representante del Área Requirente	
Adrián Rigoberto Vázquez Alcántar Encargado del Órgano Interno de Control	
Juan José Soto Navarro Comprador	